
Nazwa i adres inwestycji:
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO I PUNKTU 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ DLA BASENU JACHTOWEGO PORTU 
MORSKIEGO HEL

Adres inwestycji:
Hel, dz. 573/40, 
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 221101_1 Hel

Faza opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
INSTALACJE SANITARNE

Inwestor: 

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO HEL "KOGA" SP. Z O.O. 
UL. KURACYJNA 1 84-150 HEL

Projektant:
mgr inż. Przemysław Dagil
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gzowych,
wodociągowych  i kanalizacyjnych: POM/0049/PWOS/10

      Data opracowania: listopad 2021



 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
1.Część ogólna.
1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Zakres opracowania.
2. Instalacja wod-kan.
2.1. Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej
2.2. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
3. Instalacja centralnego ogrzewania
4. Wentylacja
5. Próby techniczne urządzeń i instalacji.
6. Odbiór końcowy robót.

Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”)

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rys. nr S-1 – Rzut I piętra instalacje wody i kanalizacji sanitarnej
Rys. nr S-2 – Rzut II piętra instalacje wody i kanalizacji sanitarnej
Rys. nr S-3 – Rzut I piętra instalacje wentylacji
Rys. nr S-4 – Rzut II piętra instalacje wentylacji
Rys. nr S-5 – Rzut I piętra instalacje wentylacji do likwidacji
Rys. nr S-6 – Rzut II piętra instalacje wentylacji do likwidacji
Rys. nr S-7 – Rzut I piętra instalacje wod.-kan. do demontażu
Rys. nr S-8 – Rzut II piętra instalacje wod.-kan. do demontażu

2



 

OPIS TECHNICZNY

1.Część ogólna.

1.1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
•zlecenia inwestora;
•projektu architektoniczno-konstrukcyjnego i użytkowego;
•obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

1.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swym zakresem:
•Instalację wewnętrzną wod.-kan.;
•Instalację wentylacji.

2. Instalacja wod-kan.

Istniejąca  armatura  (miski  ustępowe,  umywalki,  prysznice,  pisuary)  -  do 
demontażu lub likwidacji zaznaczono na rysukach 7 i 8.
Część urządzeń będzie wykorzytana do ponownego montażu bez baterii, zaworów 
odcinających, syfonów oraz wężyków zasilających.

2.1. Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej
Instalacja  dostarcza  wodę  dla  potrzeb  sanitarnych  jak  i  socjalno-bytowych 
użytkowników budynku. Woda zimna doprowadzona jest do budynku.
Woda ciepła przygotowywana będzie poprzez istniejący układ.
Instalacje  wody  projektuje  się  wykonać  z  rur  wielowarstwowych  PEX/AL/PEX. 
Przewody układać w bruzdach – w warstwie posadzki i na ścianach.
Montaż rurociągu wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji wewnątrz budynku zaopatrzyć w izolację termiczną 
z PE gr. 20mm. Instalacje zaopatrzyć w zawory odcinające i armaturę zgodnie z częścią 
rysunkową.
Wszelkie  przejścia  przewodów  przez  różne  strefy  pożarowe  wykonywać  jako 
gazoszczelne.

2.2. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna odprowadzi ścieki sanitarne z obiektu.
Kanalizacje wykonać z rur kanalizacyjnych PVC z kielichem łączonych na uszczelki 
gumowe  produkcji  np.  PIPELIFE.  Średnice,  spadki  oraz  sposób  prowadzenia 
przewodów  pokazano  w części  rysunkowej.  Na  końcówkach  instalacji  w  budynku 
należy  zamontować  napowietrzacze  do  instalacji  (zamontować  w  rejonie  kabin 
prysznicowych damskiej i męskiej).
Wszelkie  przejścia  przewodów  przez  różne  strefy  pożarowe  wykonywać  jako 
gazoszczelne.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie  budynku  na  ciepło  pozostaje  bez  zmian. Instalacje  oraz  grzejniki 
pozostają bez zmian.

4. Wentylacja
Wentylacja pomieszczeń
Proces  obróbki  powietrza  wentylacyjnego  realizowany  będzie  w  oparciu  o  system 
wentylacji mechanicznej.
Jako dopływ powietrza świeżego do poszczególnych pomieszczeń przyjęto istniejącą 
wentylację  mechaniczną.  Po  przeliczeniu  istniejącego  układu  stwierdzono 
wystarczającą przepustowość kanałów wentylacyjnych. Zaprojektowano nowe miejsca 
włączenia do istniejącego układu.

W pomieszczeniach wezłów sanitarnych wentylacja pozostaje bez zmian ulegną 
likwidacji instalacje jak poniżej.
W projektowanym pomieszczeniu 1.3 instalację wywiewną na styku z pomieszczeniem 
1.1 zlikwidować i zaślepić (zgodnie z rysunkiem 5 i 6).
W pomieszczeniu 1.7 instalację poprowadzoną do dawnej łaźni zliwidować i zaslepić 
(zgodnie z rysunkiem 5 i 6).
W pomieszczeniu 2.5 i 2.6 instalację nawiewną poprwadzoną w cokole zlikwidować 
(zgodnie z rysunkiem 5 i 6).

Pomieszczenia biurowe
Do nawiewu  i  wywiewu  zurzytego  powietrza  w  pomieszczeniach  biurowych 
zaprojektowano nowy układ przewodow podłączony do istniejącego układu zgodnie z 
częścią rysunkową.  Odprowadzenie powietrza z poszczególnych pomieszczeń będzie 
odbywać  się  poprzez  kanały  spiro.  W  pomieszczeniach  stosować  anemostaty.  Na 
przewodach do poszczególnych pomieszczeń zamontować przepustnice.
Zestawienie wentylowanych pomieszczeń:
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Opis Pow. Kubatura Nawiew Sposób krotność Sposób Wy wiew
pomieszczenia nawiewu wymian/ wywiewu

m2 M3 m3/h - m 3/h
1.1 sekretariat 31,1 103 120 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 120

1.1a biuro 24,17 80 120 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 120
1.6 p. socjal. 9,2 30 90 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 90

1.8 biuro 12,31 41 60 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 60
1.9 biuro 12,33 41 60 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 60

1.10 sala konf. 35 116 240 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 240
2.1 pom. Biurowe 25,61 77 120 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 120

2.4 pom. Socj. 15,35 46 90 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 90
2.4 pom. Serw 11,9 36 71 mechaniczny 2 mechaniczny 71

2.5 pom. Archiwum 27,35 82 164 mechaniczny 2 mechaniczny 164
2.6 pom. Biurowe 26,21 79 90 mechaniczny 30m3/h os mechaniczny 90

 
 



 

5. Próby techniczne urządzeń i instalacji.
W trakcie prób technicznych należy:
•dokonać oględzin i sprawdzenia prawidłowości zainstalowanych urządzeń (sprawdzić 
połączenia, kierunki przepływu, prawidłowość mocowania itp.);
•dokonać sprawdzenia działania urządzeń wentylacyjnych i odprowadzania spalin itp.;
•dokonać sprawdzenia działania instalacji elektrycznej, dokonać wstępnych nastawień 
automatyki.
Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu:
•prób ciśnieniowych urządzeń kotłowni i  instalacji co i cwu „na zimno” - ciśnienie 
próbne powinno być równe ciśnieniu pracy; w trakcie próby ciśnieniowej w ciągu 0.5h 
urządzenia pomiarowe nie powinny wykazać spadku ciśnienia;
•próby „na gorąco” w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego.
W czasie rozruch próbnego należy dokonać regulacji urządzeń kontrolno-pomiarowych 
oraz automatyki sterowania i blokad.
6. Odbiór końcowy robót.
W odbiorze końcowym powinni uczestniczyć przedstawiciele:
•użytkownika;
•wykonawcy robót;
•inspektor nadzoru.
Odbiór końcowy oraz przekazanie kotłowni użytkownikowi może nastąpić po:
•sprawdzeniu kompletności dokumentacji;
•przeprowadzeniu rozruchu próbnego w obecności komisji;
•komisyjnym  sprawdzeniu  czy  urządzenia,  instalacje  itp.  osiągają  założone 
w dokumentacji parametry.
Protokół odbioru i przejęcia instalacji przez zamawiającego powinien zawierać:
•wykaz dokumentacji przekazanej użytkownikowi, DTR urządzeń, instrukcję obsługi;
•protokoły odbioru z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań;
•dokumentację rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego;
•stwierdzenie czy zostały zachowane warunki ppoż, BHP, San-Epid;
•komisyjne stwierdzenie, że urządzenia, instalacja, oraz obiekt może być przekazany 
do eksploatacji.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” tom II - „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”
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